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1. przechowalnia mleka
2. odbieralnia mleka
3. pomieszczenie socjalne
4. korytarz
5. pomieszczenie porządkowe
6. WC
7. pomieszczenie magazynowe
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powierzchnia użytkowa 68,50m 2

BILANS POWIERZCHNI PARTERU ściany do wyburzenia

UWAGA:
Sposób demontażu wewnętrznej ściany gr. 26cm oraz wykonanie 
podciągu nad zdemontowaną ścianą zostanie podany po sprawdzeniu 
w istniejącym stropie kierunku rozłożenia belek stalowych .
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